



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท ทวนทอง ก่อสร้าง จำกัด
ที่อยู่ หมู่บ้าน หนองขวน เลขที่ ๑๐๓/๑๒ หมู่ ๕
ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๙๔๕๕๕๖๒๒๓
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๐๕๕๖๔๐๐๔๙๒๔

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่ ๑๕ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลคอหงส์ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๘๗๐๗๒

ตามที่ บริษัท ทวนทอง ก่อสร้าง จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงงานและระบบไฟฟ้า	๑	งาน	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๓๔๐,๐๐๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๔๐,๐๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง กำหนดส่งมอบงานจำนวน ๓ งวด ตามเอกสารที่แนบ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- สถานที่ส่งมอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑๕ ถนนกาญจนาภิเษก ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- ระยะเวลาประกัน ๒ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ



หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๘๐๒๔๑๐๓๗๐๗ จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงงานและระบบไฟฟ้า โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

๓. ใบเสนอราคาและรูปแบบจำนวน ๑๕ แผ่น

ลงชื่อ..... ผู้สั่งจ้าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ..... ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายคณานนท์ ทวนทอง)

กรรมการบริษัท

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เลขที่โครงการ ๖๘๐๒๔๑๐๓๗๐๗

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๒๔๑๐๓๗๐๗

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงงานและระบบไฟฟ้า โครงการโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตชุดเชื่อมเทอร์มิตรารถไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แบ่งออกเป็น ๓ งวด โดยจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติการดังนี้

- เมื่อวัสดุเข้าหน้างานหรือเริ่มเตรียมงาน
- งานเชื่อมโครงสร้างหลังคาและติดตั้งหลังคา

เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติการดังนี้

- งานเชื่อมโครงกันสาดและติดตั้งหลังกันสาด
- งานเทพื้นคอนกรีตพร้อมขัดมันผิวพื้น
- ติดตั้งประตูเลื่อนเหล็ก (ใช้ประตูเดิม)
- ทาสีกันสนิมโครงเหล็กและผนัง

เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติการดังนี้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
- งานตรวจสอบและเก็บรายละเอียด

เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

